

Số: 693/QĐ-SNN&PTNT

An Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2018

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp  
Gói thầu AG-AP-HB01(XLAG06): Thi công xây lắp cơ sở hạ tầng cho  
Hợp tác xã Hà Bao 1  
Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang**

### **GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư, xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT)” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang,

Xét đề nghị tại Tờ trình số 119/TTr-DAVnSAT ngày 13/9/2018 của Ban quản lý Dự án VnSAT tỉnh An Giang và Báo cáo số 19/BC-QLXDCT ngày 14/9/2018 của Phòng Quản lý Xây dựng công trình về việc thẩm định Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp Gói thầu AG-AP-HB01(XLAG06): Thi công xây lắp cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Hà Bao 1 thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp Gói thầu AG-AP-HB01(XLAG06): Thi công xây lắp cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Hà Bao 1 thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang, với nội dung cụ thể sau:

**1. Tên gói thầu:** Gói thầu AG-AP-HB01(XLAG06): Thi công xây lắp cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Hà Bao 1.

**2. Tên dự án:** Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang.

**3. Địa điểm:** xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

**4. Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang.

**5. Bên mời thầu:** Ban Quản lý dự án VnSAT An Giang.

**6. Đơn vị lập Hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá Hồ sơ đề xuất:** Ban Quản lý dự án VnSAT An Giang.

**7. Nguồn vốn:** Vốn IDA + đối ứng Ngân sách tỉnh + Tư nhân.

**8. Quy mô gói thầu xây lắp, các thông số kỹ thuật chủ yếu:** Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp IV:

### **Qui mô công trình**

#### **a) Nâng cấp đường ra cánh đồng (Đường Thét)**

##### **- Quy mô**

+ Chiều dài tuyến đường : 2.219,13m.

+ Chiều rộng mặt đường : 3,5m.

+ Chiều rộng lề đường : 2 x 0,75m.

+ Chiều rộng nền đường : 5,0m.

+ Cao trình mặt đường : +3,7m đến +3,90m.

+ Dốc ngang mặt đường : 2%.

+ Dốc ngang lề đường : 4%.

+ Hệ số mái : m= 1,50m.

##### **- Giải pháp kết cấu**

##### **Mặt đường:**

+ Mặt đường bê tông xi măng vữa đá 1x2 M300 dày 18cm.

+ Trải tấm nilon dưới lớp bê tông xi măng.

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm, Dmax=25, dày 12cm, Ett = 87,51Mpa, đầm chặt K ≥ 0,98.

+ Đắp cát đen dày 30cm, đầm chặt K ≥ 0,95, E= 38MPa.

+ Đắp cát bù nền đường, đầm chặt K ≥ 90.

+ Đào đất lòng đường và đắp trả lại bằng cát, K ≥ 0,90.

##### **Lề đường:**

- Lề đường đắp đất từ đào lòng, đầm chặt K >= 0,90.

#### **b) Kiên cố hóa mương tưới HTX:**

##### **- Quy mô**

+ Chiều dài tuyến : 137m.

+ Chiều rộng đáy : 1,20m.

+ Cao trình đáy thiết kế : +2,0m.

+ Cao trình đỉnh thiết kế : +3,0m.

**- Giải pháp kết cấu**

+ Kết cấu đáy mương bằng bê tông đá 4x6 M100, dày 10cm, lán vữa đáy mương M100, dày 2cm.

- Kết cấu thành mương xây gạch ống dày 10cm.

- Kết cấu thanh ngang bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, dày 10cm.

- Các vị trí tưới tiêu nước.

**9. Giá gói thầu: 4.409.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu đồng).**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.945.000.000 đồng;

- Chi phí bảo hiểm công trình: 21.000.000 đồng;

- Chi phí hạng mục chung: 158.000.000 đồng;

- Dự phòng phí: 285.000.000 đồng.

**10. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu**

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

**11. Thời gian tổ chức đấu thầu**

- Thông báo mời thầu (đăng Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) từ ngày 17/9/2018.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 20/9/2018 (trong giờ làm việc).

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 03/10/2018.

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 05 ngày 03/10/2018.

- Phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất: Tối đa 20 ngày kể từ ngày mở thầu.

- Thẩm định kết quả đấu thầu: Tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

**12. Loại hợp đồng:** Đơn giá cố định.

**13. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 150 ngày.

**14. HỒ SƠ MỜI THẦU**

Thư mời

Phần 1: Hướng dẫn cho Nhà thầu và các Mẫu biểu

Phụ lục 1: Hướng dẫn cho các nhà thầu

Phụ lục 2: Bảng kê khối lượng

Phụ lục 3: Mẫu hợp đồng

Phụ lục 4: Đơn chào giá

Phụ lục 5: Thư chấp thuận

Phụ lục 6: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Phụ lục 7: Bảo lãnh tạm ứng

Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật

Phần 3: Bản vẽ

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh An Giang tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định Điều 1 của Quyết định này, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Sổ tay hướng dẫn hoạt động dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng công trình Sở, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VnSAT An Giang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLXDCT, THP (7).

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Thư**