

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN  
NÔNG NGHIỆP  
DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN  
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 824/DANN-CRSD

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

V/v: Thay đổi thời gian đóng thầu gói thầu số PR.16/PIE/PCU: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

Kính gửi: .....

Theo thông báo mời thầu gói thầu số PR.16/PIE/PCU: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD): thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 07/5/2015 đóng thầu vào 9h00' ngày 07/6/2015, mở thầu ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên (9h15' ngày 07/6/2015).

Do ngày mở thầu trùng vào ngày nghỉ (07/6/2015 là ngày chủ nhật). Vì vậy, Bên mời thầu thông báo thay đổi thời gian đóng thầu từ 9h00' ngày 07/6/2015 sang 9h00' phút ngày 08/6/2015, việc mở thầu được thực hiện ngay sau khi hết hạn nộp thầu trên (9h15' ngày 08/6/2015).

Địa điểm nộp HSDT và mở thầu vẫn theo thông báo mời thầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Nhà thầu mua HSMT;
- Trưởng ban (b/c);
- Lưu: VT, DA CRSD.

TU. TRƯỞNG BAN  
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN *Chy*  
  
Phạm Quang Toàn