

Số: 112 /TB-VnSAT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 08 năm 2019

### THÔNG BÁO

**Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)**

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hướng dẫn về mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 17/05/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-SNN ngày 10/06/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt Giá gói thầu, Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-SNN ngày 10/06/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-SNN ngày 23/08/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat -



Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Lắk,

Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk (Bên mời thầu) thông báo kết quả đấu thầu Gói thầu Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk như sau:

**1. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:**

a) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Thiện Lộc.

Địa chỉ: Thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

b) Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): **5.792.079.000** đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, không trăm bảy mươi chín ngàn đồng chẵn*).

c) Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (kể từ ngày khởi công)

**2. Danh sách nhà thầu được lựa chọn, không lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn:**

Tên nhà thầu	Giá chào công bố tại buổi mở thầu (VNĐ)	Giá đánh giá (VNĐ)	Giá trúng thầu (VNĐ)	Trong đó		
				Chi phí XD, bảo hiểm, hạng mục chung	Chi phí dự phòng (5%)	Chi phí dự phòng 1% (MXSA)
Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Thiện Lộc	5.792.079.000	5.521.643.000	<b>5.792.079.000</b>	5.521.643.000	216.349.000	54.087.000
Công ty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Đức Tài	5.800.520.000	5.800.520.000	Không			
Công ty TNHH Xây dựng An Huy Phát	5.851.422.000	Không	Không			

a) Tên nhà thầu: Công ty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Đức Tài

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu đáp ứng được các tiêu chí (i) Tư cách hợp lệ; (ii) Sự hoàn chỉnh của HSCG; (iii) Đáp ứng về cơ bản; (iv) Đưa vào đánh giá chi tiết. Tuy nhiên sau sửa lỗi tính toán thì giá nhà thầu bỏ xếp hạng 2 không phải có giá đánh giá thấp nhất.

b) Tên nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng An Huy Phát

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu đáp ứng được các tiêu chí (i) Tư cách hợp lệ; (ii) Sự hoàn chỉnh của HSCG; (iii) Không đạt về bước đáp ứng về cơ bản nên không đưa vào đánh giá chi tiết.

**3. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:**


Trong thời gian 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu của Bên mời thầu, Nhà thầu trúng thầu phải gửi cho Bên mời thầu văn bản chấp thuận hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả để các Nhà thầu biết, rất cảm ơn sự tham gia của các Nhà thầu./.

**Nơi nhận:**

- Các Nhà thầu dự thầu;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Lãnh đạo BQLDA;
- Lưu VT-DA (H.07b).

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



**Nguyễn Quốc Hoàn**

PHÁT TRIỂN  
BAN  
QUẢN LÝ DỰ  
AN CHUYỂN ĐỔI NÔNG  
 NGHIỆP BẾN VUNG  
 TỈNH ĐẮK LẮK  
 VIỆT NAM

## DANH SÁCH NHÀ THẦU

**Nhận thông báo Kết quả đấu thầu gói thầu: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk**

**1. Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Thiên Lộc.**

Địa chỉ: Thôn Hòa Thắng, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

**2. Công ty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Đức Tài**

Địa chỉ: số 111, đường Lê Duẩn, khối 4, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

**3. Công ty TNHH Xây dựng An Huy Phát.**

Địa chỉ: Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

